
         
  

”KOUVO”-konseptin tausta ja lähtökohdat
Ehdotuksemme ”KOUVO” luo esimerkillisen ’maailmanluokan teatterin’ 
luovan ja kestävän muutoksen avulla. Konseptissamme sekä kunnioitetaan 
nykyisten rakennusten kulttuuri-, rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia 
arvoja että avataan teatteri selkeästi kaupungin suuntaan, järjestämällä 
näyttämöt uudelleen tehokkaaksi ja monipuoliseksi rakennukseksi sekä omille 
tuotannoille että kiertueille.

Nykyisen rakennuksen molemmat osat ovat Kouvolan ydinkeskustan 
osayleiskaavassa yhtä arvokkaita. Rakennusten arkkitehtoninen arvo perustuu 
niiden yhteiseen sommitelmaan ja kaupunkikuvallisen mittakaavaan. Teatteri 
sijaitsee keskeisesti Oikokadun akselilla erinomaisella paikalla kaupungin 
keskustassa. Sivistys- ja urheilutalo sijaitsee taaempana antaen lämpiölle ja 
päänäyttämölle oikeutetusti enemmän näkyvyyttä. Lavastetorni istuu 
sopivasti teatterin itäpuolella sijaitsevien korkeampien naapureidensa 
viereen, varjostaen urheilukenttää vain vähän. Se sijaitsee myös riittävän 
kaukana eteläpuolen suhteellisen matalasta ja tyylikkäästä 
kirjastorakennuksesta. 

Teatterilla, joka on rakennettu sivitys- ja urheilutalon jälkeen, on kuitenkin 
joitakin haasteita: sen etelä- ja itäjulkisivut ovat ilmeettömiä ja ahdas aula 
kääntää kasvonsa poispäin kaupungista, vastoin arkkitehdin alkuperäisiä 
kilpailupiirustuksien tavoitteita. Suuri näyttämö, pieni näyttämö ja niiden 
tukitilat ovat rajoittuneita. Kaikki logistisesti keskeiset taustatilat ovat hieman 
ahtaita ja irrallaan toisistaan sekä ulkotiloista.

Sen sijaan ensimmäisen rakennusvaiheen sivistys- ja urheilutalon tilat, 
urheilusali ja luokkahuonesiipi, ovat joustavia ja tilavia. Urheilu- ja 
luokkahuonetilat ovat täynnä päivänvaloa ja niillä on hyvät yhteydet tulevaan 
läntiseen ajoneuvoyhteyteen ja ne soveltuvat hyvin perusparannettaviksi ja 
uudelleenkäytettäviksi teatterin tukitiloiksi.

Urheiluhallin ja luokkahuoneiden säilyttäminen ja uuteen käyttötarkoitukseen 
muokkaaminen vähentää merkittävästi tarvittavan uudisrakentamisen 
määrää, bruttoalaa n. 3850 m2 ja tilavuutta n. 19500 m3 verran. Tämä 
pienentää hiilidioksidipäästöjä, vähentää louhintatöitä sekä minimoi 
viheralueiden hävittämisen. KOUVO-konsepti on taloudellisesti kestävä 
säilyttäen samalla alueen massoittelun ja mittakaavan. 

Näistä syistä ehdotamme sivistys- ja urheilutalon urheilu- ja koulutilojen 
säilyttämistä ja sen hienojen tilojen uudelleenkäyttöä teatterin tukitiloiksi.

Ehdotamme uuden suuren katsomon ja näyttämöalueiden 
uudelleenrakentamista nykyisen teatterin paikalle, mutta 90 astetta  pohjois-
eteläsuuntaan käännettynä. Uudisrakentamisen bruttoala on n. 5200 m2 ja 
tilavuus n. 34000 m3. Tällöin lämpiö sijoittuu keskeisesti Oikokadun tärkeälle 
akselille, Eero A. Kajavan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Tämä uusi 
suuntaaminen avaa teatterin kokonaan kaupunkiin: itään, etelään ja länteen, 
kuten alun perin oli suunniteltu. Tämä ratkaisu mahdollistaa lisäksi erittäin 
monipuoliset tuotantologistiset järjestelyt. Teatterin uusi lämpiö toimii 
entistä selkeämmin yleisönsä tervetulleeksi kutsuvana julkisena tilana, josta 
on vapaa näkyvyys kaupunkiin päin. 

KOUVO tukee tulevaisuuden teatteritekemisen kunnianhimoista taiteellista 
visiota sekä elävöittää ympäristöään monipuolisella, kestävällä ja täysin 
esteettömällä uudelleenrakentamisella.

Alkuperäinen näkymä kirjastolta

Eero A. Kajavan historialliset kilpailupiirustukset

Säilytetään puut ja maisemointi kirjaston ja asuintalojen suuntaan. Pidetään lavastetorni samassa 
paikassa ja samankorkuisena itäpuolella olevien korkeampien talojen vieressä. Lavastetornin vapaa 
korkeus kasvaa, koska näyttämö on siirretty katutasolle.

Samassa tasossa oleva lavastereitti pajatiloihin, molempiin näyttämöihin ja harjoitustilaan. 
Esiintyjien pukuhuonetilat näyttämöiden välissä. Ravintola ja aulatilat elävöittävät katujulkisivua.

Säilytetään lämpiö ja suuri näyttämö pääkatujen ja näkymäakselien päätepisteenä
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Vaiheistus 
Miten hanke toteutetaan siten, että teatteri pystyy koko ajan toimimaan 
samanaikaisesti?
Teatteri pidetään toiminnassa koko KOUVO-konseptin rakennustyön aikana. 
Ehdotamme kilpailun ohjeistuksesta poikkeavaa innovatiivista, kestävää ja 
taloudellista lähestymistapaa: 

1-vaiheessa sivistys- ja urheilutalon tilat peruskorjataan ja muokataan siten, 
että näihin tiloihin sijoitetaan uudet lastaus-, työpaja-, ravintola-, toimisto-, 
pukuhuone- ja puvustustilat sekä 326-paikkainen suuri näyttämö (tulevalle 
pienen näyttämön paikalle). 

Kun nämä uudet tilat ovat valmiit, teatteri muuttaa tiloihin ja niistä 
muodostuu täysin toimiva 326-paikkainen teatteri, jossa esitykset toimivat 
pienen näyttämötilan väliaikaisesti suurennetussa versiossa. 

2-vaiheessa nykyinen suuren näyttämön teatteri rakennetaan uudelleen. 
Tässä vaiheessa uusitaan suuri näyttämö, lämpiö ja harjoitustilat.

Teatterin 2-vaiheen valmistumisen jälkeen seuraa kevyt 3-vaihe: 

1-vaiheen ja 2-vaiheen rakennusten välinen yhteys toteutetaan. 

1-vaiheen pääkatsomo muutetaan 150-paikkaiseksi pieneksi katsomoksi 
yksinkertaisesti toteuttamalla uusi takaseinä. Uuden lämpiön ansiosta 
ravintola voi laajentua täyteen kokoonsa.

Vaiheittaisella strategialla varmistetaan, että teatteri koko rakennusajan pysyy 
aktiivisena ja että kaikki rakennustyöt ovat pysyviä eivätkä väliaikaisia.

Vaihe 1:
Sivistys- ja urheilutalorakennus muutetaan logistiikkahubiksi ja työpajoiksi 
sekä 326-paikkaiseksi suureksi teatterisaliksi (tulevalle pienen teatterisalin 
paikalle). Entiset opetustilat muutetaan ravintolaksi ja lämpiöksi, 
pukuhuoneiksi, kuntosaliksi ja saunaksi. Nykyinen balettisali muutetaan 
puvustamoksi. Kun nämä uudet tilat ovat valmiit, niistä muodostuu täysin 
toimiva 326-paikkainen teatteri.

Teatteri siirtyy muokattuun 1-vaiheen rakennukseen.

Vaihe 2:
Olemassa oleva teatterirakennus rakennetaan uudelleen 400-paikkaiseksi 
teatterisaliksi, jossa uusi pohjakerroksen lämpiö ja kaikki takanäyttämöt ja 
sivulavasteet, harjoitussali ja kokoontumistilat ovat samalla pohjakerroksen 
tasolla.

Tuotanto siirtyy uuteen päänäyttämörakennukseen.

Vaihe 3:
Hankkeen viimeistelemiseksi 1-vaiheen näyttämötilaan lisätään takaseinä, 
jolla luodaan lopullinen lavastuskäytävä ja pienennetään suuri teatterisali 
326:stä 150-paikkaiseksi. Ravintola laajenee täyteen 200-paikkaiseen tilaansa 
ja yhdistyy uuteen sisäänkäyntiin ja lämpiöön.

Aula

 
Ravintola

 
Näyttämötilat

 
Takatilat / Pajatilat

 
Asiakas-WC:t

Olemassa oleva urheilusali Urheilusali muutettuna pieneksi 
näyttämöksi

Olemassa oleva urheilusali – tuleva 
pieni näyttämö

Olemassa oleva näyttelysali - tuleva 
äänitystila

Olemassa oleva luokkahuone – 
tuleva toimisto

Olemassa olevan kuntotalon 
sisäänkäynti – tuleva ravintola

Sivistys.- ja urheilutalo toimii teatterina 2-vaiheen aikana

Vaihe 1 – Sivistys- ja urheilulutalo peruskorjataan– teatteri jatkaa 
toiminta nykyisessä rakennuksessa

Vaihe 2 – Teatteritoiminta siirtyy peruskorjattuihin tiloihin - olemassa 
oleva teatterirakennus rakennetaan uudelleen

Vaihe 3 - Teatterituotanto ottaa uuden päänäyttämörakennuksen ja 
lämpiön käyttöön – pienen näyttämön muokkauksella saadaan 
lavastekäytävät käyttöön ja projekti päätökseen

Sisäänkäynti

Lipunmyynti 

Naulakko

Baari

Ravintola

Asiakas-WC:t

Henkilökunnan sisäänkäynti

Henkilökunnan sosiaalitilat ja sauna

Henkilökunnan kuntosali

Toimistot

Henkilökuntalämpiö - näkymä 

rakennustyömaalle

Esiintyjien verryttely/lämmittelytila

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Puvusto

Kampaamo ja peruukkien huoltotila	

Varasto

Apukeittiö – hissiyhteys avoimeen 
keittiöön ensimaisessa kerroksessa

Henkilökunnan sisäänkäynnin hissi

Tavarahissi

Pajatilat

Lavastevarasto

IV- konehuone

Lastauslaituri

Uuden suuren näyttämön työmaa

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Ratkaisun etuja
•	 Uusi lämpiö sijaitsee parhaalla paikalla Oikokadun akselilla, mahdollistaen 

suuntautumisen itään, etelään ja länteen.

•	 Säilytetään alueen kokonaismassoittelu ja alkuperäinen arkkitehtoninen 
sommitelma.

•	 Lavastetorni suunnilleen samassa paikassa kuin nykyinen lavastetorni.

•	 Kaksi kilpailuohjelman mukaista monipuolista esityspaikkaa, joista on 
hyvät yhteydet työpajoihin ja näyttelijöiden pukuhuoneisiin.

•	 Erittäin tehokas tuotantologistiikka - molemmat näyttämöt, lastaus, 
työpajat, kokoontumistilat, pukuhuoneet, näyttämön tukitoimistot kaikki 
sijaitsevat pohjakerroksessa, yhdistettynä toisiinsa suoralla, korkealla ja 
leveällä lavastekäytävällä.

•	 Lämpiö ja ravintola sijaitsevat pohjakerroksessa, avautuen kaupungin 
suuntaan.

•	 Erittäin kestävä lähestymistapa - säilytetään laadukkaat tilat ja 
rakennetaan uudet tilat käyttäen vähähiilisiä ja kierrätettäviä materiaaleja, 
esim. massiivipuuta.

•	 Kaivuutöitä tehdään mahdollisimman vähän, säästetään huomattavasti 
kustannuksia ja vähennetään kustannusriskiä.

•	 Uusi rakennus tulee olemaan erittäin tehokas ja toimiva, ollen samalla 
luonteva osa olemassa olevan rakennuksen kehityskaarta. 

•	 Urheiluhallirakennuksen ja maisemoinnin säilyttäminen mahdollistaa 
tulevaisuudessa julkista rakentamista hankkeen länsipuolella.

•	 Ehdotamme Salpausselänkadun saneerausta hankkeeseen kytkeytyvänä 
kokonaisuutena. Keskeisin muutos nykyiseen ratkaisuun nähden on 
jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu sekä nykyistä laadukkaammat 
saatto- ja LE-paikat. 

3 Näkymä Oikokadulta2 Näkymä Salpausselänkadulta - lännestä

4 Näkymä pesäpallokentältä

5 Näkymä Salpausselänkadulta - idästä

1 Ilmakuva lounaasta

Asemapiirustus 1:1000

P
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Päätilat 
•	 Uusi avara ja katettu sisäänkäyntiarkadi, joka on sovitettu olemassa 

olevaan suojaiseen sisäänkäyntiin.

•	 Pyöröovet estävät kylmän vedon.

•	 Lipunmyynti ja vaatesäilytys näkyvät välittömästi sisäänkäynniltä.

•	 Lipunmyynti sijaitsee päänäyttämön ja studioteatterin välissä, rauhallisella 
paikalla kaukana vilkkaasta pääaulasta.

•	 Baari avautuu Salpausselänkadulle elävöittäen julkisivua.

•	 Veistokselliset portaat ja lasihissi vievät yleisön katsomo- ja 
parveketasoille.

•	 Ravintola avokeittiöineen, jossa on tarjoiluhissi alas kellarikerroksen 
cateringtilaan.

•	 Ravintola voi olla itsenäinen tai teatterin lämpiön laajennus.

•	 Avattavissa ja suljettavissa oleva yksityinen juhlatila

•	 Massiivipuinen runkorakenne sitoo hiiltä.

•	 Julkiset WC:t sijaitsevat sekä pienen näyttämön/ravintolan että aulabaarin 
läheisyydessä.

Takatilat 
•	 Lastauslaituri, materiaalivarastot, työpajat, kokoonpanotilat, 6 

pukuhuonetta, lavastajien työhuoneet, päänäyttämö, studionäyttämö, 
ravintola, lämpiö ja keittiö sijaitsevat kaikki pohjakerroksen tasolla.

•	 Henkilökunnan esteettömän sisäänkäynnin lähellä on hissiyhteys alas 
kellarin pukuhuoneisiin ja saunaan sekä ylös 2. kerrokseen, jossa 
sijaitsevat tärkeimmät hallintotilat.

•	 Tavarahissi yhdistää 2. kerroksen puku-, peruukki- ja pukuhuonetilat 1. 
kerroksen tuotantotilaan ja näyttämön sisäänkäynteihin, 
harjoitushuoneeseen, rekvisiittaan sekä kellarivarastoihin, mikä 
mahdollistaa erittäin tehokkaan takatilojen logistiikan.

•	 Katettu lastauslaituri kaiken kokoiselle kuorma-autoille, josta on suora 
yhteys samalla tasolla sijaitseviin lavastuskäytävään, työpajoihin, 
molempiin näyttämöihin, harjoitussaliin ja kokoonpanotiloihin sekä 
takatilojen tavarahissille.

•	 Visuaaliset yhteydet 2.kerroksen hallintokäytävältä alas työpajatilaan.

•	 Entinen balettihuone valoisine ateljeeikkunoineen on muutettu 
puvustamoksi.

•	 Henkilökunnan yhteinen lämpiö, josta on näkymät sisäänkäyntialueelle, 
sijaitsee keskeisellä paikalla pukuhuoneiden, harjoitushuoneen ja 
toimistojen välissä, mahdollistaen kommunikoinnin kaikkien tiimin 
jäsenten kesken 

•	 Entinen luentosali on muutettu henkilökunnan sosiaalitiloiksi sisältäen 
kokoustilat, kuntosali, pukuhuoneet ja saunan.

•	 Entiset 2.kerroksen opetustilat on muutettu toimistotiloiksi, joissa on hyvä 
valaistus ja näkymät maisemoidulle etupihalle ja kadulle.

•	 Porrasyhteys kellarikerroksen jousiampumaradalle säilytetään.

Aula / Lämpiö

 
Ravintola

 
Näyttämötilat

 
Takatilat / pajatilat

 
Asiakas-WC:t

Katettu sisäänkäynti / Arkadi 

Lipunmyynti

Naulakko

Baari

Ravintola

Asiakas-WC:t

Henkilökunnan sisäänkäynti

Henkilökunnan sosiaalitilat ja sauna

Henkilökunnan kuntosali

Toimistot

Henkilökuntalämpiö

Esiintyjien verryttely/lämmittelytila / pukuhuoneet

Puvusto

Kampaamo ja peruukkien huoltotila

Varasto

Apukeittiö – hissiyhteys ensimaisen kerroksen 
avokeittiöön 

Henkilökunnan sisäänkäynnin hissi

Tavarahissi

Aulahissi 

Lavastehissi kellarivarastoon

Lavastetornin hissi

Lavastekäytävä

IV-konehuone

Väestönsuoja

Lastauslaituri

Verstas

Lavastetorni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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Yhteenveto
•	 Inspiraation lähteenä vuoden 1953 kilpailun alkuperäinen massoittelu ja 

sen tyylikkään 4,8 metrin korkuisen, länsijulkisivun lasiseinän mittasuhteet. 

•	 Tiilen, patinoitujen kuparikehysten ja rei’itettyjen kuparisten 
aurinkosuojien materiaalivalikoima luo modernit ja samalla toisiaan 
täydentävät julkisivut.

•	 Loiva luiska mahdollistaa esteettömän pääsyn pyörätuolilla 
pääsisäänkäynnille ja näyttämön ovelle.

•	 Ravintola avautuu ulkoterassille etelään mahdollistaen asiakaspaikat 
ulkona.

Ratkaisu perustuu olemassa olevien laadukkaiden tilojen huolelliseen ja 
kestävän uusiokäyttöön ja alkuperäisen 1950-luvun sommitelman rohkeaan 
uudistamiseen:

1  	Hyödynnetään mahdollisimman paljon näiden kahden rakennuksen 
tarjoamia laadukkaita tiloja. 

2  	Suunnitellaan studiosali niin, että se toimii jännittävänä ja joustavana 
326-paikkaisena katsomona sillä aikaa kun uutta pääteatteria rakennetaan 
ja pienennetään se lopulta monipuoliseksi 150-paikkaiseksi studiosaliksi.

3  	Pääteatterin uudelleenrakentaminen nykyiselle paikalleen alkuperäistä 
suunniteltua sommitelmaa kunnioittaen: Lämpiö huomioi paremmin 
kaupungin sijaiten Oikokadun tärkeällä akselilla.

4  	Molempien näyttämöiden ja keskeisten tukitilojen sijoittaminen helposti 
saavutettavaksi samalle esteettömälle lattiatasolle.

5  	Vaihdetaan olemassa oleva eteläjulkisivu kaupungin kutsuvaksi ja avaraksi 
kulttuuriolohuoneeksi.
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Materiaalit ja julkisivut

Leikkaus B-B ja julkisivu länteen 1:200

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu itään 1:200

4 5 6

7

8 9 10 11

12

Kupariverhous pystysaumalla

Perforoitu kupari

Tiili

Äänenvaimentava kangas katossa

Puupaneelit, maalattu punaiseksi 

Liimapuupilarit ja -palkit

Puulattia

Metalliverkkokaiteet

Puiset käsijohteet

Musta metalli

Punaiset levyt (portaat)

Kuparipinta (baari)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

21
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Uuden teatterin aula / lämpiö

Saavu sisään suojassa sateelta ja lumelta...                                                                       ...Jätä päällysvaatteesi...                                                                                                           ...Nopea lasillinen! Kohta esitys alkaa...                                                                               ...Suuntaa portaat ylös löytääksesi paikallesi

Näkymä Aulaan

•	 Pääsisäänkäynnin pyöröovet estävät kylmän vedon ja lämpöhäviöt.

•	 Lipunmyynti lähellä pääsisäänkäyntiä, molempien näyttämöiden 
puolivälissä, rauhallisessa paikassa. Henkilökunta pääsee lämpiön, lavan 
tai takakäytävän kautta.

•	 Naulakko lähellä pääsisäänkäyntiä, palvelee tarvittaessa myös ravintolaa.

•	 2 avoporrasta, kuten nykyiset portaat, johtavat yleisöä parvelle ja 
katsomon yläosaan. Lisäksi esteetön sisäänkäynti eturiville.

•	 Portaiden välissä on pitkä kaareva baaritiski, josta on suora näkymä 
kadulle.

•	 Henkilöhissiyhteys parvelle ja katsomon yläosaan.

•	 Juomahyllyt baarijakkaroineen lasijulkisivua pitkin 

•	 Yleisö-wc:t kahdessa paikassa: pienen näyttämön /ravintolan lähellä ja 
lämpiön itäpuolella baarin lähellä. Lisäksi parvitasolla on myös LE-wc.

•	 Loiva luiska pienelle näyttämölle ja yleis-wc-tiloihin.

•	 Ravintola sijoittuu sivistys- ja urheilutalon eteläjulkisivua pitkin. Ravintolan 
sisäänkäynti joko suoraan etupihalta tai pääsisäänkäynnin kautta, jolloin 
ravintolan aukioloajat ovat riipumattomia teatterista.

•	 Ravintola voi tarvittaessa laajentua lämpiöön.

•	 Ravintolassa on avokeittiö ja suljettu tarjoilun valmistustila. Keittiön 
lisätilat kellarissa yhdistetty ruokahissillä.

•	 Keittiöllä on yhteys huoltopihaan eikä tavaran tarvitse kulkea julkisen tilan 
kautta.

•	 Ravintolan länsipuolella ylätasolla on kabinetti, joka voi olla joko osa 
ravintolaa tai erotettu yksityisilaisuuksia varten erotettu. Kabinettiin on 
myös oma sisäänkäynti takatiloista (events).  

•	 Keittiö on pienen näyttämön lähellä, sopivalla paikalla palvelemaan 
näyttämöä esimerksi cabaret-näytöksissä.

•	 Ravintolan voi avata kesällä isoilla liukuovilla etelään terassille ja 
etupihalle.

•	 Ravintolan julkisivun edessä oleva uusi katos toimii aurinko- ja 
sadesuojana ulkopöydille.

•	 Ravintolan ja teatterin asiakkaat voivat kesäisin istua maisemoidun 
etupihan nurmelle piknikille.
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Suuri näyttämö
Tiedostamme, että auditorio on suunniteltava tiiviissä yhteistyössä teatterin taiteellisen ja 
teknisen tiimin kanssa. Suunnitelmassamme on alustavia ajatuksia tämän keskustelun 
aloittamiseksi.

•	 Kaareva parvekejärjestely tuo yleisön lähemmäs päänäyttämöä luoden intiimimmän tilan ja 
lämpimämmän yhteyden näyttelijän ja yleisön välille.

•	 Parvekejärjestely tuo yleisön noin 2,5 metriä lähemmäksi näyttämöä kuin olemassa oleva 
katsomo, vaikka istumapaikkoja on lisätty 50:llä.

•	 Pyörätuolilla pääsee katsomon etu- ja takaosaan, parvekkeelle ja valvomoon.

•	 Suuret sivu- ja takanäyttämötilat, joista on esteetön lattiayhteys harjoitushuoneeseen, 
lavasteiden kokoamishuoneeseen ja näyttämötason pukuhuoneisiin.

•	 15 soittajan orkesterisyvennyksessä (jota voidaan haluttaessa laajentaa) on nostin, joka 
mahdollistaa lisätilaa yleisölle tai näyttämön laajennuksen.

Pääsalin huoneakustiikka suunnitellaan siten, että tila voidaan muuttaa toimimaan teatteri-, 
vahvistetun musiikin ja vahvistamattoman musiikin esityksille soveltuvaksi. Tämä tehdään 
yhteistyössä teatterin teknisen ja taiteellisin tiimin kanssa oikean painotuksen aikaansaamiseksi.

Pääsalin muuttuvan kaiuntaisuuden hallintakeino on salin sivuseinien perforoitujen pintojen 
takana olevat motorisoidut verholinjat. Kattopinta tulee pääasiallisesti olemaan ääntä hajoittavaa, 
mahdollisimman tasaisen äänikentän luomiseksi istuimille.

Näillä toimenpiteillä on mahdollista muuttaa jälkikaiunta-aikaa keskitaajuuksilla 1-1,4 sek. välillä.

Näyttämötekniikka
Päänäyttämön lavatekniikka on suunniteltu kilpailuohjelman mukaan: Näyttämöaukko on 11 m 
leveä ja 6 m korkea. Lavastetorni on lavastetornin kattoon 15 m korkea. Lavastetornin korkeus on 
3,5 m teatterin katosta laskettuna, sisältäen tilaa myös muulle kuin teatteritekniikalle. 
Suunnitelma sisältää kaikki tarvittavat näyttämön ala- ja yläkoneistotekniikat. Kaikki nostotekniset 
ratkaisut toimivat motorisoituna.

Näyttämötekniikkakoneisto
•	 Neljä valotrussia

•	 44 nostotankoa 200mm välein

•	 Molempien moottorit äänieristetyissä konehuoneissa lavastetornin vasemmalla ja oikealla 
puolella 

•	 Lavastetornin lattia kantaa siirrettävät pistenostimet. Pistenostimet voidaan myös kiinnittää 
koneistetuille kattoon kiinnitetyille nostoputkille, joilla myös nostetaan lavasteverhoja/
lavasteita.

Alanäyttämötekniikka
•	 Kaksikerroksinen halkaisijaltaan 11-metrinen pyörönäyttämö. Yläalusta näyttämölattian tasolla 

ja alalattia alanäyttämön tasolla. Tekniikalla voidaan nostaa näyttelijöitä ja lavasteita 
näyttämötasolle tasossa olevien aukkojen läpi pyörönäyttämön kääntyessä.

•	 Lavan edessä on orkesterimonttu. Monttu on varustettu orkesteritasonostimella, jolla voidaan 
säätää lattian korkeus tai joka voidaan nostaa näyttämötasolle toimimaan lisänäyttämötilana. 
Monttunostinta voidaan myös käyttää tavaroiden siirrossa näyttämötasolta alanäyttämölle tai 
päinvastoin.

Suuren näyttämön tilat

Näkymä suuren näyttämön parvelta 

Perspektiivi, leikkaus A-A 1:100
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Väliaikainen näyttämö – porrastettu katsomo – 326 paikkaa Pieni näyttämö, porrastettu katsomo - 179 paikkaa 
(laajennettavissa, maks. 290 paikkaa)

Pieni näyttämö, cabaret-järjestely – 64 cabaretpaikkaa + 35 
paikkaa parvella (laajennettavissa maks. 70 paikkaa parvella)

Tasalattiajärjestely joustavalle katsomolle

Leikkaus B-B 1:200 Leikkaus B-B 1:200 Leikkaus B-B 1:200 Leikkaus B-B 1:200

Parvi 1:200 – 84 paikkaa Parvi 1:200 – 35 paikkaa (laajennettavissa maks. 70 paikkaa) Parvi 1:200 – 35 paikkaa (laajennettavissa maks. 70 paikkaa) Parvi 1:200 – 35 paikkaa (laajennettavissa maks. 70 paikkaa)

Permanto 1:200 – 242 paikkaa Permanto 1:200 – 144 paikkaa (laajennettavissa maks. 220 paikkaa) Permanto 1:200 – maks. 64 cabaretpaikkaa Permanto 1:200 – joustava katsomo – amphiteatteri-järjestely 

 Pieni näyttämö
•	 Rakennusaikana käytössä joustava 326-paikkainen tilapäinen teatterisali, joka pienennetään 

lopuksi 150-paikkaiseksi monipuoliseksi studioksi.

•	 Erittäin mukautuva katsomo, jota vankan säädettävän saksitason avulla pystytään 
muokkaamaan joko täysin istuville, kabaree-pöytiä sisältäville tai tasaisen lattian 
katsomojärjestelyille.

•	 Tiloihin liitetty valvomo.

•	 Studio sijaitsee ravintolan keittiön vieressä, jolloin ruokaa ja juomia tarjoaville kabaree-
esityksille tarjoutuu erinomainen yhteys.

•	 Sisäportaat parveketasolle.

•	 Pieni parveke, jonne pääsee sisäisestä portaikosta ja lämpiön hissillä.

•	 Olemassa olevien ikkunoiden pimennysverhot mahdollistavat päivänvalon saannin 
harjoituksiin ja mahdollisiin valoisan ajan tapahtumiin.

•	 Säädettävät trussit, joiden avulla lavasteita voidaan asentaa näyttämötasolta.

Pienen salin huoneakustiikka seuraa pääsalin tarpeita, painottuen teatteri- että kabaret -esityksiin 
sopivan ääniympäristön luomisessa.

Pääasiallinen muuttuvan kaiuntaisuuden hallintakeino on pääsalin tapaan salin sivuseinien 
perforoitujen pintojen takana olevat motorisoidut verholinjat. Kattopinta tulee pääasiallisesti 
olemaan ääntä hajoittavaa, mahdollisimman tasaisen äänikentän luomiseksi istuimille

Näillä toimenpiteillä on mahdollista muuttaa jälkikaiunta-aikaa keskitaajuuksilla 0,9 – 1,3 sekunnin 
välillä.

Pienen näyttämön lavatekniikka mahdollistaa erilaisia katsomojärjestelyjä. Sekä esitysalue että 
katsomo voivat sijoittua monipuolisesti näyttämötilassa.

Erittäin mukautuva auditorio, jota vankan säädettävän saksitason avulla pystytään muokkaamaan 
joko täysin istuville, kabaree-pöytiä sisältäville tai tasaisen lattian katsomojärjestelyille.

Ketjunostimet, jotka roikkuvat palkkeja pitkin ylös ja alas kulkevissa vaunuissa, tuovat joustavuutta 
eri näyttämötoiminnallisiin ratkaisuihin. Ketjunostimet nostavat alumiinitrusseja, joita voidaan 
käyttää suorina palkkeina tai erilaisina rakennemuodostelmina nostamaan valotekniikkaa tai 
lavastemoduuleja eri tuotantojen tarpeisiin.
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Asemapiirustus 1:500

Asemapiirustus ja liikenneratkaisut

•	 Ehdotamme Salpausselänkadun saneerausta hankkeeseen kytkeytyvänä 
kokonaisuutena. Keskeisin muutos nykyiseen ratkaisuun nähden on 
jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu sekä nykyistä laadukkaammat 
saatto- ja LE-paikat. 

•	 Esitämme jalankulun ja pyöräliikenteen erotteluratkaisuksi yksisuuntaisia 
pyöräkaistoja. Pyöräkaista on toteutettavissa kestävästi ja 
kustannustehokkaasti suhteellisen pienin muutoksin nykyisen ajoradan 
reunaan. Ratkaisu mahdollistaa pääosin olemassa olevan puuston ja 
infrastruktuurin säilyttämisen. 

•	 Pyöräkaistaratkaisu mahdollistaa nykyisen yhdistetyn jalkakäytävän ja 
pyörätien varaamisen kokonaan jalankululle. Ratkaisu palvelee hyvin 
teatterin toimintaa, jossa on ajoittain paljon mm. linja-autosta poistuvia 
jalankulkijoita. 

•	 Pyöräkaista on suositeltavaa toteuttaa yhtenäisenä vähintään 
Kalevalankadun ja Kauppalankadun väliselle katujaksolle. Laajentaminen 
myöhemmin laajemmalle alueelle on mahdollista.

•	 Teatterin edustalle toteutetaan bussi- ja taksiliikenteelle omat paikat 
erillisin syvennyksin. Liikkumisesteisten pysäköintipaikat sijoittuvat niin 
ikään Salpausselänkadulle teatterin puolelle jalkakäytävän tasoon. Julkinen 
pysäköinti perustuu nykyisiin pysäköintiratkaisuihin.

•	 Henkilökunnan pysäköinti sekä huoltoliikenne lastauslaitureineen 
sijoittuvat tontin länsireunaan urheilurakennuksen länsipäätyyn. Huollon 
tilantarve on mitoitettu kahdelle puoliperävaunulle. Ajo henkilökunnan 
pysäköintiin ja huoltolaitureille tapahtuu Sumulaaksonkadun kautta.

•	 Polkupyöräpysäköinti on suunniteltu etupihalle kadun varteen ja 
henkilökunnalle lisäksi huoltopihan ja henkilökunnan sisäänkäynnin 
lähelle.

P
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Pohjapiirustus 1. kerros 1:200

Aula / lämpiö

 
Ravintola

 
Näyttämötilat

 
Takatilat / pajatilat

 
Asiakas-WC:t
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Pohjapiirustus 2. kerros 1:200

Aula / lämpiö

 
Ravintola

 
Näyttämötilat

 
Takatilat / pajatilat

 
Asiakas-WC:t
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Pohjapiirustus 3. kerros 1:200

Aula / lämpiö

 
Ravintola

 
Näyttämötilat

 
Takatilat / pajatilat

 
Asiakas-WC:t

Pohja 6. kerros 1:200

Pohja 4. ja 5. kerros 1:200
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Pohjapiirustus kellarikerros  1:200

Aula / lämpiö

 
Ravintola

 
Näyttämötilat

 
Takatilat / pajatilat

 
Asiakas-WC:t
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